

**ANEXO III
PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO DE VILA FLORES/RS

CNPJ: 91.566.869/0001-53



OBRA: PINTURA EXTERNA E PISO - CRECHE PRO-INFÂNCIA QUINTAL DAS CRIANÇAS

Área externa: 600,00m²

LOCAL: RUA ARAÇA - LOTEAMENTO SOLIVO - VILA FLORES - RS.

Item	Fonte SINAPI	Descrição	Quantidade	Unid	VALOR UNIT. SEM BDI	VALOR UNIT. COM BDI	VALOR UNITÁRIO		TOTAL C/ BDI		TOTAL
							Material C/BDI	Mão De obra C/BDI	Material	Mão De obra	
1.		PINTURA EXTERNA									9.888,90
1.1	7348-INSUMO	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO E PAREDES GALÕES DE 18L)	(5 90,00	L	12,50	15,41	15,41	-	1.386,90	-	1.386,90
1.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES E PISO, DUAS DEMÃOS.	600,00	m ²	11,50	14,17	-	14,17	-	8.502,00	8.502,00
TOTAL									R\$ 1.386,90	R\$ 8.502,00	R\$ 9.888,90

OBS:

* Todos os serviços foram baseados na Tabela **SINAPI 09/2021 NÃO DESONERADO**;

* **Taxa de BDI : 23,26%**

* Declaramos atender o Acordão do TCU n.º 3938 e Decreto n.º 7983/13 quanto a composição de encargos sociais, visto o detalhamento do orçamento atender ao SINAPI, unidade RS.

VILA FLORES, 13/12/2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
NOME: AUGUSTO BEN
CREA: RS 236427

EVANDRO BRANDALISE
PREFEITO MUNICIPAL